



Poznań, 11.10.2012 r.

## INFORMACJA

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących postępowania przetargowego ZP-7/PN/2012 pt. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (segment prawy i lewy) na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Filię Domu Dziecka, na nieruchomości usytuowanej przy ul. Suwalskiej 193, 195 w Poznaniu na działkach nr geod. 4/574, 4/575, ark. 6 obręb Strzeszyn.”

### Wykonawca:

„Analizując dokumentację przetargową dotyczącą wykonania robót związanych z adaptacją budynku mieszkalnego na filię domu dziecka, stwierdziliśmy w pozycji nr 31 demontaż klap dymowych, których niestety nie ma w dokumentacji. Prosimy o uszczegółowienie danych bądź dostanie dokumentacji”.

### Wyjaśnienie zamawiającego:

„Projekt nie przewiduje dostawy ani montażu klap dymowych, załączony przedmiar nie powinien zawierać tej pozycji, dlatego też w ofercie prosimy nie wliczać montażu klap dymowych.”

W związku z powyższym zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodając do ROZDZIAŁU II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- pkt 5 o treści:

„Projekt nie przewiduje dostawy ani montażu klap dymowych. W związku z tym wykonawca nie może wliczać w montażu klap dymowych do swojej oferty.”

Zamawiający zdaje sobie sprawę, że powyższa zmiana w SIWZ może powodować konieczność zmiany ofert przez wykonawców i dlatego działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, postanawia przedłużyć termin składania ofert na dzień 16.10.2012 r. godzina 12.00 i otwarcia ofert na dzień 16.10.2012 r. godzina 12.15.

Prezes Zarządu  
  
Arkadiusz Ślesicki

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU