



Poznań 1.08.2014 r.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, że zmienił zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących miejscach:

1. Rozdział 3- dodano pkt 1a i 1b,
2. Rozdział 4 ust. 1- zmiana terminu wykonania,
3. Rozdział 6 pkt III – dodano ust. 4- do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe,
4. Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy- podanie cen za poszczególne etapy,
5. Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy:

§ 1 ust. 1b- usunięto

§ 1- dodano ust 2a

§ 3 ust. 1- zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia z 90dni od podpisania umowy do 150 dni od podpisania umowy

§ 8 ust. 1 płatności w etapach

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmienił również ogłoszenie o zamówieniu.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Stasić
Arkadiusz Stasić

Specjalista ds. zamówień publicznych

Jacek Czaplinski
Jacek Czaplinski

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Sekretariat tel.: +48 61 850-83-21, fax.: + 48 61 850-83-00

Biuro Obsługi Klienta, tel.: +48 61 850-83-35, + 48 61 850-83-37

www.ptbs.pl, e-mail: sekretariat@ptbs.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000030524

Kapitał zakładowy: 84.309.000,00 złotych

NIP 778-12-25-831, REGON 630682977